.lr}{?
{“ uzatvorena podlia § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

mpey ,,3

V SPOJENI S LICENCNOU ZMLUVOU

¢. OST/342/2018/BVS

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a podfa § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z.

Autorsky zakon v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,,Autorsky zakon®)

1.1.

1.2.

it IR

Clanok I.
Zmluvné strany:
Prevodca: Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
Sidlo: Presovska ul. . 48, 826 46 Bratislava 29
Zastupeny: Ing. Zsolt Lukaé, EMBA, PhD., predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: VUB Bratislava — RuZinov
IBAN: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
ICO: 35 850 370
DIC: 2020263432
IC DPH: SK2020263432

podfa vypisu z Obchodného registra Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka
tislo: 3080/B
(dalej len ,prevodca”)

a
Nadobuadatefl: Obec Oreske

Sidlo: Oreskeé 7, 908 63 Oreské
Zastupeny: Ing. Tomas Miku$, starosta

ICO: 00 309 753

DIC: 2021093833

IC DPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK79 5600 0000 0026 9419 8013

(dalej len ,nadobudatel”)

(prevodca a nadobudatel dalej spolu len ako ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo
»Zmluvna strana")

. Clanok II.
Uvodné ustanovenia

Dra 02.02.2018 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o postapeni prav a povinnosti
stavebnika ¢. OST/37/2018/BVS, ktorej predmetom bolo postupenie na nadobudatela,
ako postupnika, €asti prav a povinnosti vyplyvajucich pre prevodcu, ako stavebnika
a postupcu, z vydaného stavebného povolenia € VH-H:-63/857/2004-BRU, vydanym
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

3.1.

4.1.

dha 14. 10. 2004 Obvodnym GOradom sivotného prostredia v Senici, odborom zloziek
sivotného prostredia, ktore nadobudlo pravoplatnost dna 03.11.2004 (dalej len
_stavebné povolenie’), a tolen v rozsahu vodnej stavby - II. ,Senica - Holi&, prepojenie
vodovodu 2.etapa - 2.¢ast’, SO 07 Vodovod Oreské (dalej len ,stavba’) za ucelom
umoznenia realizacie stavby namiesto postupcu (dalej len ~Zmluva o postapeni®).
V &lanku IV bod 4.5 zmluvy o postupeni sa zmluvné strany dohodli, Ze postipenie prav
k projektovej dokumentacii k stavbe z postupcu na postupnika bude predmetom
samostatnej Zmluvy o prevode Projektovej dokumentacie a Licenénej zmluvy, ktoru sa
zmluvné strany zavazuju uzatvorit vyluéne v pripade, ak postupnikovi bude zo strany
Fondu poskytnuta podpora formou dotacie na realizaciu stavby.

Dfa 13.07.2018 nadobudia uginnost Zmluva ¢. 127793 08U01 o poskytnuti podpory
2 Environmentalneho fondu formou dotacie uzatvorena medzi Environmentalnym
fondom a Obcou Oreské, ktorej predmetom je uprava zmluvnych podmienok, prav
a povinnosti pri poskytnuti podpory z fondu formou dotacie za ucelom spolufinancovania
skutoéne vynaloZzenych opravnenych nakladov na realizaciu projektu, ktory je
pecifikovany ako SO 07 Vodovod Oreské, Rad 1" v dizke 489,30 m DN 100 vratane
vodovodnych hydrantov v pocte pét (5) ks.

S ohfadom na znenie bodu 2.2. tohto &lanku zmluvy uzatvaraju prevodca a nadobldatel
tito Zmluvu o prevode projektove] dokumentacie v spojeni s licentnou zmiuvou (dalej
len .zmluva’).

Stavba bude realizovana v sllade s projektovou dokumentaciou pod nazvom ,Senica —
Holié, Prepojenie vodovodu 2. etapa, 2 ¢ast SO 07 — Vodovod Oreské™ vypracovanou
zhotovitelom ATELIER BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51 Trnovec, ICO: 47 989 017,
zapisanej v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro a Viozka €.
35205/T (dalej len ,zhotovitel") (dalej len ,projektova dokumentéacia‘). Kopia prednej
strany projektovej dokumentacie tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Nadobuidatel ma zaujem realizovat v sulade s projektovou dokumentaciou a stavebnym
povolenim vo viastnictve prevodcu vystavbu nasledovného objektu:

SO 07 Vodovod Oreské, Rad ,1° v dizke 489.30 m DN 100 vratane vodovodnych
hydrantov v poéte pat (5) ks.

Clanok Il
Predmet zmluvy

Prevodca touto zmluvou:

a) prevadza na nadobuidatela projektovi dokumentaciu, $pecifikovanu v Clanku Il. bod
2 4. zmluvy za ugelom umoznenia realizacie stavebného objektu $pecifikovaného
v Clanku Il bod 2.5 anadobudatel sa zavazuje projektovd dokumentaciu bez
akychkolvek vyhrad od prevodcu riadne prevziat;

b) postupuje na nadobuidatela Licenciu na pouzitie projektove dokumentacie, a to za
G&elom. v rozsahu, a za podmienok uvedenych v Clanku VII. tejto zmluvy.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Prevod projektovej dokumentacie, ako aj postupenie Licencie je na zaklade vyslovnej
dohody zmluvnych stran odplatné a to za odplatu v celkovej vyske 83,33, EUR bez
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5.1.

5.2

6.1.

6.2.

6.3.

6.1.

6.2.

DPH (slovom osemdesiattri euro a tridsattri centov). K cene odplaty bude fakturovana
DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Prevodca vystavi faktiru do patnastich (15)
dni od dna podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami. Faktura bude vystavena v
stlade so zakonom & 222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Splatnost faktury je Sestdesiat (60) dni od dria vystavenia faktury.

Clanok V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prevodca sa zavézuje, Ze v def podpisu tejto zmluvy odovzda nadobudatefovi jedno (1)
vyhotovenie projektovej dokumentacie v papierovej forme ajedno (1) vyhotovenie
v digitalnej forme na CD, resp. DVD, ato formou odovzdavacieho protokolu,
podpisaného opravnenym zastupcom nadobidatefa (dalej len ,odovzdavaci
protokol’). Prevodca sa svojim podpisom na odovzdavacom protokole zavazuje potvrdit
prevzatie vyssie uvedenych dokumentov. Nasledne kazda zo zmluvnych stran obdrZi po
jednom wvyhotoveni odovzdavacieho protokolu podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju poskytovat si potrebnu suiéinnost apomoc pri pineni
zavéazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy s cielom naplnenia Uéelu zmluvy a navzajom si
budi oznamovat véetky okolnosti ainformacie, ktoré moézu mat vplyv na prava
a povinnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Clanok VI.
Vyhlésenia zmluvnych stran

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa zdrzia akéhokolvek konania, ktoré by znemoZnilo alebo
stazilo napinenie predmetu tejto zmluvy, ako aj budu riadne a vias pinit' vsetky
povinnosti uloZzene im touto zmluvou.

Nadobldatel vyhlasuje, Ze sa v rozsahu, v akom mu o bolo pred uzavretim tejto zmluvy
zo strany prevodcu umoZnené, oboznamil sobsahom projektove] dokumentacie
a zaroven vyhlasuje, Ze ju bude vyuzivat vyluéne na ucel, na ktory je ureny.

Prevodca vyhlasuje, Zze v case uzavretia tejto zmluvy:

a) platne nadobudol Licenciu na pouzitie projektove] dokumentacie od zhotovitela a je
na zaklade suhlasu zhotovitela opravneny s fiou nakladat, tj. postapit ju na
nadobldatela,

b) Licencia nie je predmetom exekiicie ani dobrovolnej drazby ani sidneho konania &i
rozhodcovského konania, ani nie je inak ohrozeny riadny vykon prav vyplyvajucich
Z Licencie.

Clanok VIL.
Licencia

Prevodca na zaklade tejto zmluvy a za podmienok v nej ustanovenych postupuje na
nadoblidatela Licenciu na pouzitie projektovej dokumentacie, ato na neurcity cas a
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na realizaciu stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prevodca postupuje na nadobudatela Licenciu odplatne,
pricom odplata je dohodnuta v zmysle Clanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
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Clanok VIII.
Zaverecné ustanovenia

| Tato zmluva nadoblda platnost’ dhiem jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Tato zmluva nadobuda Uéinnost dfom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle Obcianskeho zakonnika v spojeni so zakonom & 211/2000 7. Z.0
slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, prifom nadobudatel sa zavazuje zverejnit tuto zmluvu
bezodkladne odo da jej podpisu véetkymi zmluvnymi stranami a pisomne bezodkladne
oznamit' prevodcovi zverejnenie tejto Zmiuvy.

7.2, Tato zmluvu je mozné menit alebo doplnit alebo zrusit' iba pisomnymi a ocislovanymi
dodatkami k tejto zmluve podpisanymi opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Akékolvek iné zmeny alebo doplinenia tejto zmluvy su neplatné.

7.3.  Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e tato zmluva a prava a povinnosti fiou zalozené
sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Ostatné pravne vztahy
touto zmluvou neupravené sa riadia véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

7.4, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze ak Je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto
zmluvy neplatnym alebo neucinnym, tato neplatnost ¢ neléinnost sa nedotyka
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy., Zmiluvné strany sa zavazujl, Ze také neplatné alebo
neucinné ustanovenie bude nahradené na zaklade dohody ustanovenim platnym, s
rovnakym vyznamom.

7.5.  Tato zmluva je vyhotovena v styroch (4) vyhotoveniach, priéom prevodca obdri po
podpise zmluvy dve (2) vyhotovenia a nadobtidatel dve (2) vyhotovenia.

7.6.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text zmluvy precitali a porozumeli mu, Ze ich véla v fiom
dosiahnuta je dand, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatoéne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu
s jeho obsahom pripéjaju svoje viastnoruéné podpisy.

7.7.  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je tato priloha:
Priloha €. 1 — kdpia prednej strany projektovej dokumentacie.

V Bratislave dfia .2 9 0KT. 2018 V Bratislave dia ...
Za prevodcu: Za nadobudatela:
Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s. Obec Oreské
B —h_____ —
Z L . A4S =2

Ing. Zsolt Lukaé, PhD., EMBA Ing. ?{n&s Mikus /<" e

d ;9/ tva tarogt [~
predseda %? avens ne starpgta (C

/ \

Ing. FrantiSek Sobota
podpredseda predstavenstva

L mm——
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ATELIER BUDO s.r.0.
Trmovec 33, 808 51 Trnovec,
IG0: 47989017, DIC: 2024175681
Kancelaria: Potofna 16/68, Skalica 909 01
fel: 0905/873375, e-mail: atelierbudo@gmail.com

SENICA - HOLIC, PREPOJENIE VODOVODU
2. ETAPA, 2. CAST
SO 07 - VODOVOD ORESKE

MIESTO STAVEY: k.i1. Lopadov, k.U. Oreské

OBJEDNAVATEL: BVS a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
ZODPOVEDNY PROJEKTANT / HIP: Ing. Marian Budz‘uifz
VYPRACOVAL: ATELIER BUDO s.r.0., Trnovec 33, 908 51 Trnovec
PROJEKTANT: Ing. Marian Budovi¢

DATUM: 10/2015

ZAK. CISLO: 28 - 2015




